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PROCESSO 109/2022, ANALISE DA PROPOSTA DA EMPRESA RIO
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SUMARIO EXECUTIVO
e PREGAO ELETRONICO: MENOR PRECO, 035/2022
e PROCESSO ADMINISTRATIVO: PROCESSO 109/2022
e DATA DE ANALISE: 27 Setembro de 2022

e OBJETIVO: ANALISE TECNICA DA PROPOSTA DA EMPRESA
RIO NEVES LOCACAO E SERVICOS E CONSTRUGCOES DE CNPJ:
13500739/0001-04, REFERENTE A CONTRATAGCAO DA EMPRESA
PARA REFORMA DO HOSPITAL AMANCIO COUTINHO.

e DOCUMENTOS APRESENTADOS: PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA  FIiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO, CALCULO DO BD],
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.
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ANALISE

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A carta proposta comercial € composta por:

e Carta proposta comercial;

¢ Orcamentos de servigos itens unitérios;
e Composigdo analitica de pre¢o unitario;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

o Composigdes de leis sociais;

¢ Demonstrativo da taxa de BDI;

QUANTO AO ORCAMENTO SINTETICO:

Diante da andlise comparativa entre o orgamento elaborado pela Administragdo
Pablica, processo 109/2022, e o or¢amento elaborado pela EMPRESA RIO NEVES
LOCACAO E SERVICOS E CONSTRUCOES de CNPJ: 13500739/0001-04,
analisando pardmetros como: banco de dados dos pregos das composigdes de custo, bem
como as datas utilizadas da composi¢do, percebe-se que o orgamento sintético da

EMPRESA RIO NEVES est4a compativel com o projeto da Administragido Publica.
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QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO

O cronograma fisico-financeiro EMPRESA RIO NEVES LOCAGCAO E
SERVICOS E CONSTRUCOES esta compativel com o projeto bésico elaborado pela

administragdo publica.

QUANTO A COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS

Pela analise comparativa quanto a composigdo das leis sociais elaborado pela
EMPRESA RIO NEVES LOCACAO E SERVICOS E CONSTRUGOES, o mesmo estd
compativel com o mercado de trabalho local e, portanto com o Projeto Basico

elaborado pela administragdo publica.
QUANTO AO DEMOSTRATIVO DA TAXA DO BDI

Pela anilise comparativa do BDI, do projeto basico elaborado pela
administragdo publica e da proposta da EMPRESA RIO NEVES LOCAGCAO E
SERVICOS E CONSTRUCOES, percebe-se que ambos estio compativeis, e

consonantemente, compativel com Acorddo N° 2623/2013.
QUANTO A COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Composicio elaborada pela EMPRESA RIO NEVES LOCACAO E SERVICOS
E CONSTRUCOES esta compativel com o projeto basico elaborado pela administragio
publica.
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PARECER - CONCLUSAO

Mediante as andlises expostas, analisando os pardmetros da proposta de prego,
tais como, orgamento sintético, cronograma fisico-financeiro, leis sociais, taxa do BDI e
composi¢io do prego unitario; este profissional devidamente qualificado emite parecer
favoriavel quanto a compatibilidade da proposta da EMPRESA RIO NEVES
LOCACAO E SERVICOS E CONSTRUCOES de CNPJ: 13500739/0001-04 com o
Projeto Basico elaborado pela Administragdo Publica, de processo administrativo
109/2022, tal proposta se apresenta de forma viavel, para executar a reforma do

Hospital Améancio Coutinho.
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